




Città di
Sassuolo



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIA IBLITA' PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASUSOLO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Progettista:

Geom. Davide Bartolini
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento:
Ing. Anna Maria Ferrari
(documento firmato digitalmente)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Tavola n.
	CME

		Data	Descrizione
revisione	a	Dicembre 2020	
	b		
	c		
Archivio	G:\Manutenz_Viab\INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020\APPALTO ASFALTI VIABILITA' PRINCIPALE\tecnico\PROGETTO\Copertine.doc		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
LAVORI						
1	1	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO A 3 cm. Via Vittime 11 Settembre da Via Radici in Piano a Via Ancora				
		6,00 * 210,00	mq	210,00		
		11,00 * 85,00	mq	935,00		
		7,00 * 240,00	mq	1680,00		
		7,00 * 270,00	mq	1890,00		
		4,00 * 90,00	mq	360,00		
		8,00 * 200,00	mq	1.600,00		
		Via Aldo Moro				
		8,50 * 375,00	mq	3.187,50		
				9.862,50	1,60	15.780,00
5	9	MANTO D'USURA TAPPETO cm 3 Via Vittime 11 Settembre da Via Radici in Piano a Via Ancora				
		6,00 * 210,00	mq	210,00		
		11,00 * 85,00	mq	935,00		
		7,00 * 240,00	mq	1680,00		
		7,00 * 270,00	mq	1890,00		
		4,00 * 90,00	mq	360,00		
		8,00 * 200,00	mq	1.600,00		
		Via Aldo Moro				
		8,50 * 375,00	mq	3.187,50		
				9.862,50	6,00	59.175,00
6	13	LINEE DI VERNICE RIFRANGENTE LARG. CM 12. Via Vittime 11 Settembre da Via Radici in Piano a Via Ancora				
		2.800,00	ml	2.800,00		
		Via Aldo Moro				
		1.187,50	ml	1.187,50		
				3.987,50	0,40	1.595,00
7	15	LINEE IN VERNICE RIFRANGENTE A MQ. Via Vittime 11 Settembre da Via Radici in Piano a Via Ancora				
		150,00	mq	150,00		
		Via Aldo Moro				
		100,00	mq	100,00		
				250,00	4,00	1.000,00
		TOTALE LAVORI				77.550,00